
Wiatrołap1,2*2,80*2Pom. nr 4 i 51,2Pom. nr 61,2pom. nr 72,4Pom. nr 4 i 51,2Pom. nr 61,2Pom. nr 15 (mnożnik 2 ze wzgledu na 1,8*2grubość ściany)1,2*2Pom. nr 4 i 51,2*2+1,2*3Pom. nr 61,2*3+1,2*2Pom. nr 72,4*3Pom. nr 151,8*6Pom. nr 4 i 51,6*3,0*0,250,10*2,10*0,32Pom. nr 60,47*2,10*0,321,0*2,10*0,25Pom. nr 71,93*2,10*0,32Pom. nr 11,95*0,90*0,68Pom. nr 101,95*0,90*0,68Pom. nr 150,22*0,68*2,10*2Pom. nr 40,90*2,10*0,460,80*0,80*0,150,11*0,38*3,0Pom. nr 60,37*0,32*2,10Pom. nr 100,90*0,38*2,10Pom. nr 31,74*0,68*2,25Pom. nr 10,05*2,25*0,6820.700*0,15Pom. nr 4/52,08*3,20-0,9*2,10Pom. nr 1/33,90*3,20-0,9*2,10Pom. nr 3/91,67*3,20Pom. nr 4 i 5(4,45*2+2,08*2)*2,10+(4,45*2+2,12*2)*2,10Przyjęto 10% powierzchni ścian343.324*10%minus powierzchnie z płytkami do skucia55.020ŚcianyPom. nr 1 Wiatrołap1,98*3,20Pom. nr 2 Komunikacja/sztnia(3,60+3,90+8,98+1,89+4,82+2,01+8,18)*3,20Pom. nr 3 Zaplecze socjalne(3,90*2+2,64*2)*3,20Pom. nr 4 Sanitariat(2,51+4,43+4,45+2,12+2,97+0,38+1,02+2,08)*3,20Pom. nr 5 WC(2,08*2+1,82*2)*3,20Pom. nr 6 Rozdzielnia posiłków(4,59*2+2,61*2)*3,20Pom. nr 7 Sala(15,55*2+4,59*6-3,97*2,85*2-3,2*2,68*2+(3,97+2,85*2)*0,43+(3,2+2,68*2)*0,17)*3,20Pom. nr 8 Magazyn(2,63*2+1,71*2)*3,20Pom. nr 9 Magazyn(1,67*2+1,71*2)*3,20Pom. nr 10 Sala(9,09*2+3,90*2)*3,20minus tynki-157.451ŚcianyPom. nr 1 Wiatrołap1,98*1,7Pom. nr 2 Komunikacja/sztnia(3,60+3,90+8,98+1,89+4,82+2,01+8,18)*1,7Pom. nr 3 Zaplecze socjalne(3,90*2+2,64*2)*1,7Pom. nr 4 Sanitariat(2,51+4,43+4,45+2,12+2,97+0,38+1,02+2,08)*1,7Pom. nr 5 WC(2,08*2+1,82*2)*1,7Pom. nr 6 Rozdzielnia posiłków(4,59*2+2,61*2)*1,7Pom. nr 7 Sala(15,55*2+4,59*6-3,97*2,85*2-3,2*2,68*2+(3,97+2,85*2)*0,43+(3,2+2,68*2)*0,17)*1,7Pom. nr 8 Magazyn(2,63*2+1,71*2)*1,7Pom. nr 9 Magazyn(1,67*2+1,71*2)*1,7Pom. nr 10 Sala(9,09*2+3,90*2)*1,7Na nowych ściankach20.700*2Po skuciu płytek55.020Na zamurowaniach otworów - pom. nr 40,90*2,10*2+0,80*0,80+(0,11*2+0,38)*3,0Pom. nr 6(0,37*2+0,32)*2,10Pom. nr 31,74*2,25*2Pom. nr 1(0,05*2+0,68)*2,25Inne wyprawki5,010% powierzchni ścian38,0ŚcianyPom. nr 1 Wiatrołap1,98*3,20Pom. nr 2 Komunikacja/sztnia(3,60+3,90+8,98+1,89+4,82+2,01+8,18)*3,20Pom. nr 3 Zaplecze socjalne(3,90*2+2,64*2)*3,20Pom. nr 4 Sanitariat(2,51+4,43+4,45+2,12+2,97+0,38+1,02+2,08)*3,20Pom. nr 5 WC(2,08*2+1,82*2)*3,20Pom. nr 6 Rozdzielnia posiłków(4,59*2+2,61*2)*3,20Pom. nr 7 Sala(15,55*2+4,59*6-3,97*2,85*2-3,2*2,68*2+(3,97+2,85*2)*0,43+(3,2+2,68*2)*0,17)*3,20Pom. nr 8 Magazyn(2,63*2+1,71*2)*3,20Pom. nr 9 Magazyn(1,67*2+1,71*2)*3,20Pom. nr 10 Sala(9,09*2+3,90*2)*3,20Pom. nr 1 Wiatrołap1,98*3,20Pom. nr 2 Komunikacja/sztnia(3,60+3,90+8,98+1,89+4,82+2,01+8,18)*3,20Pom. nr 3 Zaplecze socjalne(3,90*2+2,64*2)*3,20Pom. nr 4 Sanitariat(2,51+4,43+4,45+2,12+2,97+0,38+1,02+2,08)*3,20Pom. nr 5 WC(2,08*2+1,82*2)*3,20Pom. nr 6 Rozdzielnia posiłków(4,59*2+2,61*2)*3,20Pom. nr 7 Sala(15,55*2+4,59*6-3,97*2,85*2-3,2*2,68*2+(3,97+2,85*2)*0,43+(3,2+2,68*2)*0,17)*3,20Pom. nr 8 Magazyn(2,63*2+1,71*2)*3,20Pom. nr 9 Magazyn(1,67*2+1,71*2)*3,20Pom. nr 10 Sala(9,09*2+3,90*2)*3,20minus płytki-91.136Strefa przy umywalkach o powierzchni 1,0*71m2/1 umywalkęStrefa przy prysznicu(1,0+1,0)*2,10Przyjęto 1mb/umywalkę lub zlewozmywk7,0Kabina prysznicowa2,0Pom. nr 3 Zaplecze socjalne(0,6+2,64+0,6)*0,60Pom. nr 4 Sanitariat(2,51+4,43+4,45+2,12+2,97+0,38+1,02+2,08)*3,20Pom. nr 5 WC(2,08*2+1,82*2)*3,20ŚcianyPowierzchnie malowane409.639Pom. nr 1 Wiatrołap1,98*2,0Pom. nr 2 Komunikacja/sztnia(3,60+3,90+8,98+1,89+4,82+2,01+8,18)*2,0Pom. nr 3 Zaplecze socjalne(3,90*2+2,64*2)*2,0Pom. nr 6 Rozdzielnia posiłków(4,59*2+2,61*2)*2,0Pom. nr 7 Sala(15,55*2+4,59*6-3,97*2,85*2-3,2*2,68*2+(3,97+2,85*2)*0,43+(3,2+2,68*2)*0,17)*2,0Pom. nr 8 Magazyn(2,63*2+1,71*2)*2,0Pom. nr 9 Magazyn(1,67*2+1,71*2)*2,0Pom. nr 10 Sala(9,09*2+3,90*2)*2,0SufitPom. nr 1 Wiatrołap2,97Pom. nr 2 Komunikacja/sztnia41,47Pom. nr 3 Zaplecze socjalne10,73Pom. nr 4 Sanitariat15,07Pom. nr 5 WC3,74Pom. nr 6 Rozdzielnia posiłków11,92Pom. nr 7 Sala70,80Pom. nr 8 Magazyn4,50Pom. nr 9 Magazyn3,09Pom. nr 10 Sala35,45199.740199.740Pom. nr 7 Sala70,80Pom. nr 8 Magazyn4,50Pom. nr 10 Sala35,45Pom. nr 1 Wiatrołap2,97Pom. nr 2 Komunikacja/sztnia41,47Pom. nr 3 Zaplecze socjalne10,73Pom. nr 4 Sanitariat15,07Pom. nr 5 WC3,74Pom. nr 6 Rozdzielnia posiłków11,92Pom. nr 9 Magazyn3,0988.99088.990*0,08+88.990*0,028.8998.89988.99088.99088.99088.990Pom. nr 4 Sanitariat15,07Pom. nr 5 WC3,74Pom. nr 4 Sanitariat2,51+4,43+4,45+2,12+2,97+0,38+1,02+2,08Pom. nr 5 WC2,08*2+1,82*2Pom. nr 1 Wiatrołap2,97Pom. nr 2 Komunikacja/sztnia41,47Pom. nr 3 Zaplecze socjalne10,73Pom. nr 4 Sanitariat15,07Pom. nr 5 WC3,74Pom. nr 6 Rozdzielnia posiłków11,92Pom. nr 9 Magazyn3,09Pom. nr 1 Wiatrołap1,98Pom. nr 2 Komunikacja/sztnia3,60+3,90+8,98+1,89+4,82+2,01+8,18Pom. nr 3 Zaplecze socjalne3,90*2+2,64*2Pom. nr 6 Rozdzielnia posiłków4,59*2+2,61*2Pom. nr 9 Magazyn1,67*2+1,71*2Pom. nr 7 Sala70,80Pom. nr 8 Magazyn4,50Pom. nr 10 Sala35,45Pom. nr 7 Sala70,80Pom. nr 8 Magazyn4,50Pom. nr 10 Sala35,45110.750Pom. nr 7 Sala15,55*2+4,59*6-3,97*2,85*2-3,2*2,68*2+(3,97+2,85*2)*0,43+(3,2+2,68*2)*0,17Pom. nr 8 Magazyn2,63*2+1,71*2Pom. nr 10 Sala9,09*2+3,90*2(2,0+1,89)*3,20(1,12*3+2,76)*2,10+(1,27*4+3,68)*2,10Drzwi1,74*2,322,62*2,77Okna1,95*1,33*21,95*21,95*2,30*21,44*2,100,9*2,0*70,8*2,01,8*2,0Kabiny(1,10*3+2,06)*1,502,30*1,30*21,2*2,863.4323.432*0,20(2,86*2+1,20*2)*0,250,30*20,30*2,75*2Murek ogniowy(0,30*2+0,25)*2,75*2Zamurowane drzwi1,74*2,32Ościeża(1,8+2,30*2)*0,30*2Murek ogniowy(0,30*2+0,25)*2,75*2Ściana frontowa32,86*4,30-1,8*2,25*2-1,2*2,10-1,95*1,33*4-1,32*1,44Narożniki2,75*2*2Drzwi(1,8+2,25*2)*21,44*2,10Okna(1,95+1,33*2)*4(1,32+1,44*2)*1Ściany123.078123.078123.0781000*0,05*0,0510+7+3+14+4+6Łączniki1Gniazda67.0002+274Umywalka6Zlewozmywak1Muszla ustępowa2Muszla ustępowa dla niepełnosprawnych1Brodzik porzadkowy1Brodzik 1Miska ustepowa2+1Umywalka6*2Zlewozmywak1*2Brodzik porządkowy1*2Natrysk1*25+150+15+10+1085.000
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PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU BUDYNKU SZKOŁY NA
PRZEDSZKOLE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORKU WLKP.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZALESIU

Budowa: ZALESIE, DZ. NR 120/1, 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI

Inwestor: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BORKU WLKP. , UL. SZKOLNA 1, 63-810 BOREK 
WIELKOPOLSKI

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Krzysztof Kowalski, 63-200 Jarocin, ul. Konwaliowa 2
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PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU
UŻYTKOWANIA PARTERU BUDYNKU

SZKOŁY NA PRZEDSZKOLE W ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORKU

WLKP. PR...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU 
BUDYNKU SZKOŁY NA PRZEDSZKOLE W ZESPOLE 
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORKU WLKP. PRZEDSZKOLE 
SAMORZĄDOWE W ZALESIU

1 Grupa Roboty ogólnobudowlane

1.1 Element Roboty murarskie

1 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Wiatrołap 1,2*2,80*2 6,720000

RAZEM: 6,720000 m2 6,720

2 KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 i 5 1,2 1,200000

Pom. nr 6 1,2 1,200000

pom. nr 7 2,4 2,400000

RAZEM: 4,800000 m 4,800

3 KNR 401/336/5 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 i 5 1,2 1,200000

Pom. nr 6 1,2 1,200000

Pom. nr 15 (mnożnik 2 ze wzgledu na 1,8*2

grubość ściany) 3,600000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

4 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 72

Wyliczenie ilości robót:

1,2*2 2,400000

RAZEM: 2,400000 m 2,400

5 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 120

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 i 5 1,2*2+1,2*3 6,000000

Pom. nr 6 1,2*3+1,2*2 6,000000

Pom. nr 7 2,4*3 7,200000

Pom. nr 15 1,8*6 10,800000

RAZEM: 30,000000 m 30,000

6 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 
wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 i 5 1,6*3,0*0,25 1,200000

0,10*2,10*0,32 0,067200

Pom. nr 6 0,47*2,10*0,32 0,315840

1,0*2,10*0,25 0,525000

Pom. nr 7 1,93*2,10*0,32 1,296960

Pom. nr 1 1,95*0,90*0,68 1,193400

Pom. nr 10 1,95*0,90*0,68 1,193400

Pom. nr 15 0,22*0,68*2,10*2 0,628320

RAZEM: 6,420120 m3 6,420

7 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 0,90*2,10*0,46 0,869400

0,80*0,80*0,15 0,096000

0,11*0,38*3,0 0,125400

Pom. nr 6 0,37*0,32*2,10 0,248640

Pom. nr 10 0,90*0,38*2,10 0,718200

Pom. nr 3 1,74*0,68*2,25 2,662200

Pom. nr 1 0,05*2,25*0,68 0,076500

RAZEM: 4,796340 m3 4,796
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
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8 ORGB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - izolacja pod ściany działowe

Wyliczenie ilości robót:

20.700*0,15 3,105000

RAZEM: 3,105000 m2 3,105

9 KNR 904/111/8 Ścianki działowe, grubości 12,0 cm (1/2 cegły) z cegieł kratówek K3

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4/5 2,08*3,20-0,9*2,10 4,766000

Pom. nr 1/3 3,90*3,20-0,9*2,10 10,590000

Pom. nr 3/9 1,67*3,20 5,344000

RAZEM: 20,700000 m2 20,700

1.2 Element Roboty tynkarskie i okładzinowe wewnętrzne ścian

10 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 i 5 (4,45*2+2,08*2)*2,10+(4,45*2+2,12*2)*2,10 55,020000

RAZEM: 55,020000 m2 55,020

11 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

Przyjęto 10% powierzchni ścian 343.324*10% 34,332400

minus powierzchnie z płytkami do skucia 55.020 55,020000

RAZEM: 89,352400 m2 89,352

12 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby,
pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Ściany

Pom. nr 1 Wiatrołap 1,98*3,20 6,336000

Pom. nr 2 Komunikacja/sztnia (3,60+3,90+8,98+1,89+4,82+2,01+8,18)*3,20 106,816000

Pom. nr 3 Zaplecze socjalne (3,90*2+2,64*2)*3,20 41,856000

Pom. nr 4 Sanitariat (2,51+4,43+4,45+2,12+2,97+0,38+1,02+2,08)*3,20 63,872000

Pom. nr 5 WC (2,08*2+1,82*2)*3,20 24,960000

Pom. nr 6 Rozdzielnia posiłków (4,59*2+2,61*2)*3,20 46,080000

Pom. nr 7 Sala (15,55*2+4,59*6-3,97*2,85*2-3,2*2,68*2+(3,97+2,8

5*2)*0,43+(3,2+2,68*2)*0,17)*3,20 78,311360

Pom. nr 8 Magazyn (2,63*2+1,71*2)*3,20 27,776000

Pom. nr 9 Magazyn (1,67*2+1,71*2)*3,20 21,632000

Pom. nr 10 Sala (9,09*2+3,90*2)*3,20 83,136000

minus tynki -157.451 -157,451000

RAZEM: 343,324360 m2 343,324

13 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian

Wyliczenie ilości robót:

Ściany

Pom. nr 1 Wiatrołap 1,98*1,7 3,366000

Pom. nr 2 Komunikacja/sztnia (3,60+3,90+8,98+1,89+4,82+2,01+8,18)*1,7 56,746000

Pom. nr 3 Zaplecze socjalne (3,90*2+2,64*2)*1,7 22,236000

Pom. nr 4 Sanitariat (2,51+4,43+4,45+2,12+2,97+0,38+1,02+2,08)*1,7 33,932000

Pom. nr 5 WC (2,08*2+1,82*2)*1,7 13,260000

Pom. nr 6 Rozdzielnia posiłków (4,59*2+2,61*2)*1,7 24,480000

Pom. nr 7 Sala (15,55*2+4,59*6-3,97*2,85*2-3,2*2,68*2+(3,97+2,8

5*2)*0,43+(3,2+2,68*2)*0,17)*1,7 41,602910

Pom. nr 8 Magazyn (2,63*2+1,71*2)*1,7 14,756000

Pom. nr 9 Magazyn (1,67*2+1,71*2)*1,7 11,492000

Pom. nr 10 Sala (9,09*2+3,90*2)*1,7 44,166000

RAZEM: 266,036910 m2 266,037

14 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III

Wyliczenie ilości robót:

Na nowych ściankach 20.700*2 41,400000

Po skuciu płytek 55.020 55,020000

Na zamurowaniach otworów - pom. nr 4 0,90*2,10*2+0,80*0,80+(0,11*2+0,38)*3,0 6,220000

Pom. nr 6 (0,37*2+0,32)*2,10 2,226000

Pom. nr 3 1,74*2,25*2 7,830000

Pom. nr 1 (0,05*2+0,68)*2,25 1,755000

Inne wyprawki 5,0 5,000000

10% powierzchni ścian 38,0 38,000000

RAZEM: 157,451000 m2 157,451
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15 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

Ściany

Pom. nr 1 Wiatrołap 1,98*3,20 6,336000

Pom. nr 2 Komunikacja/sztnia (3,60+3,90+8,98+1,89+4,82+2,01+8,18)*3,20 106,816000

Pom. nr 3 Zaplecze socjalne (3,90*2+2,64*2)*3,20 41,856000

Pom. nr 4 Sanitariat (2,51+4,43+4,45+2,12+2,97+0,38+1,02+2,08)*3,20 63,872000

Pom. nr 5 WC (2,08*2+1,82*2)*3,20 24,960000

Pom. nr 6 Rozdzielnia posiłków (4,59*2+2,61*2)*3,20 46,080000

Pom. nr 7 Sala (15,55*2+4,59*6-3,97*2,85*2-3,2*2,68*2+(3,97+2,8

5*2)*0,43+(3,2+2,68*2)*0,17)*3,20 78,311360

Pom. nr 8 Magazyn (2,63*2+1,71*2)*3,20 27,776000

Pom. nr 9 Magazyn (1,67*2+1,71*2)*3,20 21,632000

Pom. nr 10 Sala (9,09*2+3,90*2)*3,20 83,136000

RAZEM: 500,775360 m2 500,775

16 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, 
ściany, podłoże z tynku, wraz z listwami narożnikowymi

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1 Wiatrołap 1,98*3,20 6,336000

Pom. nr 2 Komunikacja/sztnia (3,60+3,90+8,98+1,89+4,82+2,01+8,18)*3,20 106,816000

Pom. nr 3 Zaplecze socjalne (3,90*2+2,64*2)*3,20 41,856000

Pom. nr 4 Sanitariat (2,51+4,43+4,45+2,12+2,97+0,38+1,02+2,08)*3,20 63,872000

Pom. nr 5 WC (2,08*2+1,82*2)*3,20 24,960000

Pom. nr 6 Rozdzielnia posiłków (4,59*2+2,61*2)*3,20 46,080000

Pom. nr 7 Sala (15,55*2+4,59*6-3,97*2,85*2-3,2*2,68*2+(3,97+2,8

5*2)*0,43+(3,2+2,68*2)*0,17)*3,20 78,311360

Pom. nr 8 Magazyn (2,63*2+1,71*2)*3,20 27,776000

Pom. nr 9 Magazyn (1,67*2+1,71*2)*3,20 21,632000

Pom. nr 10 Sala (9,09*2+3,90*2)*3,20 83,136000

minus płytki -91.136 -91,136000

RAZEM: 409,639360 m2 409,639

17 DC 19/404/4 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pionowa

Wyliczenie ilości robót:

Strefa przy umywalkach o powierzchni 1,0*7

1m2/1 umywalkę 7,000000

Strefa przy prysznicu (1,0+1,0)*2,10 4,200000

RAZEM: 11,200000 m2 11,200

18 DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
wklejenie taśmy uszczelniającej

Wyliczenie ilości robót:

Przyjęto 1mb/umywalkę lub zlewozmywk 7,0 7,000000

Kabina prysznicowa 2,0 2,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,000

19 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej, metoda kombinowana, płytki wg projektu 
wnętrz

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 3 Zaplecze socjalne (0,6+2,64+0,6)*0,60 2,304000

Pom. nr 4 Sanitariat (2,51+4,43+4,45+2,12+2,97+0,38+1,02+2,08)*3,20 63,872000

Pom. nr 5 WC (2,08*2+1,82*2)*3,20 24,960000

RAZEM: 91,136000 m2 91,136

20 KNR 202/1505/3 Analogia. Malowanie farbami  wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne. 
Malowanie wg projektu wnętrz.

Wyliczenie ilości robót:

Ściany

Powierzchnie malowane 409.639 409,639000

RAZEM: 409,639000 m2 409,639
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21 KNR 202/1504/8
(1)

Lakierowanie 1-krotne powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1 Wiatrołap 1,98*2,0 3,960000

Pom. nr 2 Komunikacja/sztnia (3,60+3,90+8,98+1,89+4,82+2,01+8,18)*2,0 66,760000

Pom. nr 3 Zaplecze socjalne (3,90*2+2,64*2)*2,0 26,160000

Pom. nr 6 Rozdzielnia posiłków (4,59*2+2,61*2)*2,0 28,800000

Pom. nr 7 Sala (15,55*2+4,59*6-3,97*2,85*2-3,2*2,68*2+(3,97+2,8

5*2)*0,43+(3,2+2,68*2)*0,17)*2,0 48,944600

Pom. nr 8 Magazyn (2,63*2+1,71*2)*2,0 17,360000

Pom. nr 9 Magazyn (1,67*2+1,71*2)*2,0 13,520000

Pom. nr 10 Sala (9,09*2+3,90*2)*2,0 51,960000

RAZEM: 257,464600 m2 257,465

1.3 Element Roboty tynkarskie i okładzinowe wewnętrzne sufitów

22 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby,
pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Sufit

Pom. nr 1 Wiatrołap 2,97 2,970000

Pom. nr 2 Komunikacja/sztnia 41,47 41,470000

Pom. nr 3 Zaplecze socjalne 10,73 10,730000

Pom. nr 4 Sanitariat 15,07 15,070000

Pom. nr 5 WC 3,74 3,740000

Pom. nr 6 Rozdzielnia posiłków 11,92 11,920000

Pom. nr 7 Sala 70,80 70,800000

Pom. nr 8 Magazyn 4,50 4,500000

Pom. nr 9 Magazyn 3,09 3,090000

Pom. nr 10 Sala 35,45 35,450000

RAZEM: 199,740000 m2 199,740

23 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

199.740 199,740000

RAZEM: 199,740000 m2 199,740

24 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

199.740 199,740000

RAZEM: 199,740000 m2 199,740

1.4 Element Posadzki

25 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 7 Sala 70,80 70,800000

Pom. nr 8 Magazyn 4,50 4,500000

Pom. nr 10 Sala 35,45 35,450000

RAZEM: 110,750000 m2 110,750

26 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1 Wiatrołap 2,97 2,970000

Pom. nr 2 Komunikacja/sztnia 41,47 41,470000

Pom. nr 3 Zaplecze socjalne 10,73 10,730000

Pom. nr 4 Sanitariat 15,07 15,070000

Pom. nr 5 WC 3,74 3,740000

Pom. nr 6 Rozdzielnia posiłków 11,92 11,920000

Pom. nr 9 Magazyn 3,09 3,090000

RAZEM: 88,990000 m2 88,990

27 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej

Wyliczenie ilości robót:

88.990 88,990000

RAZEM: 88,990000 m2 88,990

28 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i 
ziemi z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

88.990*0,08+88.990*0,02 8,899000

RAZEM: 8,899000 m3 8,899
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29 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

8.899 8,899000

RAZEM: 8,899000 m3 8,899

30 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km. Za 
kolejne 11 km.
Krotność=11

Wyliczenie ilości robót:

8.899 8,899000

RAZEM: 8,899000 m3 8,899

31 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

88.990 88,990000

RAZEM: 88,990000 m2 88,990

32 KNR 202/1106/1 Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25 mm. Beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

88.990 88,990000

RAZEM: 88,990000 m2 88,990

33 KNR 202/1106/3 Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 
mm. Pogrubienie do 60 mm.  Beton C20/25
Krotność=3,5

Wyliczenie ilości robót:

88.990 88,990000

RAZEM: 88,990000 m2 88,990

34 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową.

Wyliczenie ilości robót:

88.990 88,990000

RAZEM: 88,990000 m2 88,990

35 DC 19/404/3 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pozioma

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 Sanitariat 15,07 15,070000

Pom. nr 5 WC 3,74 3,740000

RAZEM: 18,810000 m2 18,810

36 DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
wklejenie taśmy uszczelniającej

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 4 Sanitariat 2,51+4,43+4,45+2,12+2,97+0,38+1,02+2,08 19,960000

Pom. nr 5 WC 2,08*2+1,82*2 7,800000

RAZEM: 27,760000 m 27,760

37 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, metoda kombinowana. Płytki  - 
wymagania wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1 Wiatrołap 2,97 2,970000

Pom. nr 2 Komunikacja/sztnia 41,47 41,470000

Pom. nr 3 Zaplecze socjalne 10,73 10,730000

Pom. nr 4 Sanitariat 15,07 15,070000

Pom. nr 5 WC 3,74 3,740000

Pom. nr 6 Rozdzielnia posiłków 11,92 11,920000

Pom. nr 9 Magazyn 3,09 3,090000

RAZEM: 88,990000 m2 88,990

38 KNR 12/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik  do 15 cm, 
metoda kombinowana. Płytki  - wymagania wg projektu.

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 1 Wiatrołap 1,98 1,980000

Pom. nr 2 Komunikacja/sztnia 3,60+3,90+8,98+1,89+4,82+2,01+8,18 33,380000

Pom. nr 3 Zaplecze socjalne 3,90*2+2,64*2 13,080000

Pom. nr 6 Rozdzielnia posiłków 4,59*2+2,61*2 14,400000

Pom. nr 9 Magazyn 1,67*2+1,71*2 6,760000

RAZEM: 69,600000 m 69,600
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39 DC 19/708/3 Przygotowanie podłoża posadzki - szlifowanie

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 7 Sala 70,80 70,800000

Pom. nr 8 Magazyn 4,50 4,500000

Pom. nr 10 Sala 35,45 35,450000

RAZEM: 110,750000 m2 110,750

40 NNRNKB 
202/1130/2 (1)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, 
powierzchnia ponad 8˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 7 Sala 70,80 70,800000

Pom. nr 8 Magazyn 4,50 4,500000

Pom. nr 10 Sala 35,45 35,450000

RAZEM: 110,750000 m2 110,750

41 KNR 202/1112/3 Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej. Posadzka - wymagania
wg projektu.

Wyliczenie ilości robót:

110.750 110,750000

RAZEM: 110,750000 m2 110,750

42 KNR 202/1113/8 Listwy przyścienne z drewna iglastego lakierowanego w kolorze

Wyliczenie ilości robót:

Pom. nr 7 Sala 15,55*2+4,59*6-3,97*2,85*2-3,2*2,68*2+(3,97+2,85

*2)*0,43+(3,2+2,68*2)*0,17 24,472300

Pom. nr 8 Magazyn 2,63*2+1,71*2 8,680000

Pom. nr 10 Sala 9,09*2+3,90*2 25,980000

RAZEM: 59,132300 m 59,132

43 KNR PP 01 
0201/05

Dostawa i montaż wycieraczek do butów1,5x1,0 m, ruszt stalowy ocynkowany, misa 
ociekowa. kpl 4,000

44 KNR PP 01 
0201/05

Dostawa i montaż wycieraczek do butów1,20x0,85 m,wycieraczka wewnętrzna typu CSN 
SUPER STRONG kpl 1,000

1.5 Element Stolarka drzwiowa

45 KNR PP 
01/0101/01

Demontaż ścianki drewnianej magazynku

Wyliczenie ilości robót:

(2,0+1,89)*3,20 12,448000

RAZEM: 12,448000 m2 12,448

46 KNR PP 
01/0101/01

Demontaż ścianki aluminiowej WC

Wyliczenie ilości robót:

(1,12*3+2,76)*2,10+(1,27*4+3,68)*2,10 31,248000

RAZEM: 31,248000 m2 31,248

47 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 szt 9,000

48 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi 1,74*2,32 4,036800

2,62*2,77 7,257400

RAZEM: 11,294200 m2 11,294

49 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic okiennych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Okna 1,95*1,33*2 5,187000

RAZEM: 5,187000 m2 5,187

50 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

1,95*2 3,900000

RAZEM: 3,900000 m 3,900

51 KNR 19/1024/8 
(2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, 
osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:

1,95*2,30*2 8,970000

1,44*2,10 3,024000

RAZEM: 11,994000 m2 11,994
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52 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Dostawa i montaż:  Drzwi płytowe pełne, gładkie, białe, wypełnienie płyta 
wiórowa otworowana, ościężnica regulowana. Wymagania wg projektu.

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0*7 12,600000

0,8*2,0 1,600000

1,8*2,0 3,600000

RAZEM: 17,800000 m2 17,800

53 KNRPP 
05/01/04

Ścianki działowe z  płyty HPL wraz z drzwiami

Wyliczenie ilości robót:

Kabiny (1,10*3+2,06)*1,50 8,040000

RAZEM: 8,040000 m2 8,040

54 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż zadaszenia nad drzwiami z płyt szklanych bezpiecznych zawiesznych na 
ciegnach do budynku.

Wyliczenie ilości robót:

2,30*1,30*2 5,980000

RAZEM: 5,980000 m2 5,980

1.6 Element Elewacja

55 KNRW 
401/518/6

Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

1,2*2,86 3,432000

RAZEM: 3,432000 m2 3,432

56 KNRW 
401/518/7

Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, następna warstwa

Wyliczenie ilości robót:

3.432 3,432000

RAZEM: 3,432000 m2 3,432

57 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

3.432*0,20 0,686400

RAZEM: 0,686400 m3 0,686

58 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

(2,86*2+1,20*2)*0,25 2,030000

RAZEM: 2,030000 m2 2,030

59 KNR PP 
01/0101/01

Demontaż balustrady stalowej

Wyliczenie ilości robót:

0,30*2 0,600000

RAZEM: 0,600000 mb 0,600

60 KNR 904/103/4 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, ściany wysokości 
do 4,5 m, grubości 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,30*2,75*2 1,650000

RAZEM: 1,650000 m2 1,650

61 KNR 202/902/4 Tynki zwykłe kategorii˙III, ościeża o szerokości do 30˙cm, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

Murek ogniowy (0,30*2+0,25)*2,75*2 4,675000

Zamurowane drzwi 1,74*2,32 4,036800

Ościeża (1,8+2,30*2)*0,30*2 3,840000

RAZEM: 12,551800 m2 12,552

62 KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Murek ogniowy (0,30*2+0,25)*2,75*2 4,675000

Ściana frontowa 32,86*4,30 141,298000

-1,8*2,25*2 -8,100000

-1,2*2,10 -2,520000

-1,95*1,33*4 -10,374000

-1,32*1,44 -1,900800

RAZEM: 123,078200 m2 123,078
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63 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Narożniki 2,75*2*2 11,000000

Drzwi (1,8+2,25*2)*2 12,600000

1,44*2,10 3,024000

Okna (1,95+1,33*2)*4 18,440000

(1,32+1,44*2)*1 4,200000

RAZEM: 49,264000 mb 49,264

64 KNR 17/928/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mineralnego z suchej mieszanki, ręcznie na 
uprzednio przygot. podłożu metodą "mokre na mokre", na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, baranek

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 123.078 123,078000

RAZEM: 123,078000 m2 123,078

65 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

123.078 123,078000

RAZEM: 123,078000 m2 123,078

66 KNRW 
202/1510/11

Malowanie farbami, zewnętrzne powierzchnie ocieplone, bez gruntowania. Kolor wg elewacji. 
Farba nanosilikonowa o bardzo wysokim stopniu hydrofobizacji

Wyliczenie ilości robót:

123.078 123,078000

RAZEM: 123,078000 m2 123,078

2 Grupa Instalacje elektryczne

2.1 Element Instalacje elektryczna

67 KNR PP 
01/0101/01

Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w zakresie modernizowanym
KPL 1,000

68 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody , przewód BiTflame 1000, FE180/E90 3x1,5 mm2
m 200,000

69 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody , przewód N2XH-J 3x1,5 mm2
m 800,000

70 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody , przewód N2XH-J 3x2,5 mm2
m 150,000

71 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody , przewód N2XH-J 5x4,0 mm2
m 100,000

72 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła m 1 000,000

73 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50˙mm m 1 000,000

74 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

1000*0,05*0,05 2,500000

RAZEM: 2,500000 m3 2,500

75 KNR 508/502/10 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe

Wyliczenie ilości robót:

10+7+3+14+4+6 44,000000

RAZEM: 44,000000 kpl 44,000

76 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA OŚWIETLENIOWA SQ 300 LED PLUS 2300 LM 4000 K
IP54
KL OPAL 24W szt 3,000

77 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA OŚWIETLENIOWA DIONE LED PLUS 1450 LM 4000 K 
IP65 13W Z CZUJNIKIEM  RUCHU szt 17,000

78 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DO PRZESTRZENI 
OTWARTEJ 
AWEX LV2O/3/C/3/SE/AT/WH szt 14,000

79 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO 
PRZESTRZENI OTWARTEJ AWEX ODB/3x1/C/3/SE/AT/WH Z MODUŁEM GRZEJNYM szt 4,000

80 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA EWAKUACYJNA - SAFE LED I 1W 3H AT 
JEDNOSTRONNA.
PIKTOGRAM DOBRANY DO MIEJSCA ROZMIESZCZENIA OPRAWY szt 6,000

81 KNR 508/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konsolek 
osadzonych w podłożu ceglanym, wykonanie ślepych otworów ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

Łączniki 1 1,000000

Gniazda 6 6,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000
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82 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do 
przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - 
cement, 1 wylot

Wyliczenie ilości robót:

7.000 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

83 KNR 508/307/2 
(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t
w puszce instalacyjnej 1-biegunowy szt 1,000

84 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem. Gniazdo hermetyczne 
230V IP44 szt 6,000

85 KNR 508/309/12 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 4.0˙mm2 
metalowe 3P+Z 16A przykręcane szt 1,000

86 KNR 508/602/3 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, bednarka do 120˙mm2 
na wspornikach na cegle, kucie mechaniczne m 20,000

87 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 4,000

88 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 1,000

89 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 4,000

90 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 4,000

91 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,000

92 KNNR 5/1303/4 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 1,000

93 Kalkulacja 
własna

Kalkulacja własna. Modernizacja istniejacej rozdzielni - nowa rozdzielnia
kpl 1,000

94 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż głównego wyłącznika prądu
szt 1,000

3 Grupa Instalacje sanitarne

3.1 Element Kanalizacja sanitarna wewnętrzna

95 KNR 402/233/6 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

96 KNR 402/233/8 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

97 KNR 402/235/1 Demontaż pisuaru kpl 2,000

98 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki/zlewozmywaka kpl 2,000

99 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl 7,000

100 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 2,000

101 KNR 402/133/1 Demontaż zaworu przelotowego, Fi˙15-20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

102 KNR 402/114/1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi˙15-20˙mm m 20,000

103 KNR 401/210/2 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040˙m2 m 10,000

104 KNRW 
215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, 
Fi˙110˙mm m 20,000

105 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły m 20,000

106 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙50˙mm m 10,000

107 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙110˙mm m 10,000

108 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

Umywalka 6 6,000000

Zlewozmywak 1 1,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,0

109 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

Muszla ustępowa 2 2,000000

Muszla ustępowa dla niepełnosprawnych 1 1,000000

Brodzik porzadkowy 1 1,000000

Brodzik 1 1,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,0
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110 KNR 402/211/3 Wymiana trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi˙110˙mm szt 5,000

111 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
szt 2,000

112 KNRW 
215/230/2

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla dzieci
kpl 5,000

113 KNRW 
215/233/3

Ustęp z płuczką, typu "kompakt" - dla dzieci
kpl 2,000

114 KNRW 
215/232/2 (3)

Brodzik natryskowy wysoki (głęboki)
kpl 1,000

115 KNRW 
215/232/2 (2)

Analogia. Szafa porządkowa ze stali nierdzewnej wraz z umywalką
kpl 1,000

116 KNRW 
215/229/4 (1)

Zlewozmywak porządkowy
szt 1,000

117 KNRW 
215/230/2

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych
kpl 1,000

118 KNRW 
215/233/3

Ustęp z płuczką, typu "kompakt" - dla niepełnosprawnych
kpl 1,000

119 KNRPP 
05/01/13

Dostawa i montaż uchwytów dla osob niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej (przy 
umywalce, przy misce ustępowej) kpl 1,000

120 KNRPP 
04/01/03

Dostawa i montaż wyposażenia (uchwyty do papieru toaletowego - 3 szt, pojemniki do 
reczniczków papierowych- 3 szt, kosze na śmieci - 3 szt , pojemniki do mydła - 6 szt, lustra - 6
szt., uchwyty na ręczniki dla dzieci 25 szt, półka na kubki do mycia zebów -25 miejsc) kpl 1,000

3.2 Element Instalacja wodociągowa

121 KNRG 
215/601/1

Rurociągi z rur warstwowych Fi 17x2,75 mm wraz z łącznikami
m 50,000

122 KNRG 
215/601/2

Rurociągi z rur warstwowych Fi 21x3,45 mm wraz z łącznikami
m 15,000

123 KNRG 
215/601/3

Rurociągi z rur warstwowych Fi 26x3,0 mm wraz z łącznikami
m 10,000

124 KNRG 
215/601/4

Rurociągi z rur warstwowych Fi 32x3,0 mm wraz z łącznikami
m 10,000

125 KNRG 
215/602/8

Łączniki , połaczenie armatury Fi 16-26 mm

Wyliczenie ilości robót:

Miska ustepowa 2+1 3,000000

Umywalka 6*2 12,000000

Zlewozmywak 1*2 2,000000

Brodzik porządkowy 1*2 2,000000

Natrysk 1*2 2,000000

RAZEM: 21,000000 szt 21,000

126 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu rurociągu, 
rurociąg Fi 17 mm m 50,000

127 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu rurociągu, 
rurociąg Fi 21 mm m 15,000

128 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu rurociągu, 
rurociąg Fi 26 mm m 10,000

129 KNR 34/107/6 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu rurociągu, 
rurociąg Fi 32 mm m 10,000

130 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5+1 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

131 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm dla niepełnosprawnych
szt 1,000

132 KNRW 
215/137/9

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm
szt 1,000

133 KNRW 
215/142/2

Szafka  wnękowa do zaworów
szt 1,000

134 KNRW 
215/139/1

Zawór mieszający
szt 1,000

135 KNRW 
215/127/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm

Wyliczenie ilości robót:

50+15+10+10 85,000000

RAZEM: 85,000000 m 85,000
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136 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

85.000 85,000000

RAZEM: 85,000000 m 85,000

137 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Przesunięcie i modernizacja zestawu wodomierzowego.
KPL 1,000

138 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Przesunięcie zbiornika CWU
KPL 1,000

3.3 Element Instalacja C.O.

139 KNR 402/520/2 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego kpl 3,000

140 KNR 401/336/3 Analogia. Wykucie bruzd poziomych/pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły m 30,000

141 KNR 401/326/3 
(1)

Analogia. Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe/poziome szerokości 1/2 cegły
m 30,000

142 KNR 31/201/1 Rurociągi z rur warstwowych  PE-HD/AL./PE-RT, dn 17 mm wraz z łącznikami m 40,000

143 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 17 mm
m 40,000

144 KNR 31/218/3 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki 
niemieszkalne: płukanie, czynności przygotowawcze i zakończenie wykonania próby m 40,000

145 KNR 31/218/4 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki 
niemieszkalne: próba wodna ciśnieniowa m 40,000

146 KNR 215/416/2 Grzejniki żeliwne członowe, powierzchnia ogrzewalna 2,5-5,0˙m2 - grzejnik z demontażu kpl 3,000

147 KNR 31/208/1 Głowice termostatyczne, Dn 15 mm szt 3,000

148 KNR 31/218/5 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), próba instalacji na 
gorąco, z dokonaniem regulacji szt 16,000

149 Obudowy grzejnika drewniane malowane farbami akrylowymi kpl 16,000

3.4 Element Instalacja wentylacji

150 KNR 217/205/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,000

151 KNR 401/333/11 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły szt 5,000

152 KNR 217/156/1 
(1)

Analogia. Dostawa i montaż.  Nawietrzak szpaletowy z grzałką ,  wydajność 100 m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5,000


